

肥东县福瑞佳苑 35#楼提升改造工程一期项目设计施工一体化答疑 1

各投标人：

招标人现对肥东县福瑞佳苑 35#楼提升改造工程一期项目设计施工一体化（项目编号：2025ADDGZ00237）答疑如下：

一、第一章招标公告 2.8 计划工期调整为：90 日历天（设计周期 7 日历天，施工周期 83 日历天）。

二、第一章招标公告 2.9 招标范围调整为：主楼的 6 层、7 层、8 层、9 层及附属配套设施改造设计与施工；室内外改造设计与施工；空调工程；电梯检测调试；弱电工程（包含显示屏）、强电工程（包含室外主电缆安装）；消防设计与施工（包含建筑、给排水、暖通、电气、消防泵房、消防水池等内容）；室外道排及绿化整治；绿色建筑。根据现场实地环境勘测，进行现代美观和科学严谨的方案设计，配合完成施工图设计审查及审批盖章等相关手续的办理、提供设计技术交底、解决施工中的设计技术问题、参加中间验收直至竣工验收合格、审核结算的全过程设计与施工的技术服务工作。

注：此答疑视同招标文件的组成部分，与招标文件具有同等法律效力。

招标人：肥东县公安局

地址：安徽省合肥市肥东县店埠镇南环路包公桥东 100 米

联系人：陆警官 联系方式：0551-66270130

招标代理机构：肥东县公共资源交易有限公司

地址：合肥市肥东县店埠镇深秀路 2 号肥东县政务服务中心 B 区四楼

联系人：乔工 联系方式：0551-62520516

2025 年 08 月 12 日