





















































464	安徽政泽市政工程有限公司	/	通过	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
465	安徽誉萧建设工程有限公司	/	通过	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
466	安徽国鑫建筑科技有限公司	/	通过	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
467	安徽幕凡建设有限公司	/	通过	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
468	安徽匡霸建设工程有限公司	/	通过	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
469	玖三（安徽）建设集团有限公司	/	通过	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
470	安徽森柏建设集团有限公司	/	通过	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
471	安徽齐松建设工程有限公司	/	通过	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
472	合肥良海装饰设计工程有限公司	/	通过	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
473	安徽元义建设工程有限公司	/	通过	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
474	安徽大梁建设工程有限公司	/	通过	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
475	安徽省鹏洋建设工程有限责任公司	/	通过	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
476	安徽信万建设工程有限公司	/	通过	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
477	安徽和远建筑工程有限公司	/	不通过	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
478	安徽掘辉建设有限公司	/	不通过	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
479	滁州市华硕建筑工程有限公司	/	不通过	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
480	安徽盈祥达建设工程有限公司	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	未在规定时间内解密投标文件。
被否决的投标人名称、否决依据和原因													
序号	投标单位	否决原因						否决依据					

1	安徽和远建筑工程有限公司	贵单位投标文件未见拟派项目经理安全生产B证，请确认	商务及技术文件初步评审标准 2.1.2 资格评审标准 项目经理
2	安徽樞辉建设有限公司	贵单位投标文件未见企业安全生产许可证，请确认	商务及技术文件初步评审标准 2.1.2 资格评审标准 安全生产许可证
3	滁州市华硕建筑工程有限公司	贵单位投标文件未见拟派项目经理安全生产B证，请确认	商务及技术文件初步评审标准 2.1.2 资格评审标准 项目经理
4	安徽十建建设工程有限公司	贵单位报价文件中绿化工程工程量清单增加了WB050104018023球形植物日常管理养护，请确认	报价文件初步评审标准 2.1.3 响应性评审标准 投标报价
本项目在投标截止时间后系统成功接收投标文件的投标人总数为 <u>480</u> 。			