















































































被否决的投标人名称、否决依据和原因			
序号	投标单位	否决原因	否决依据
1	安徽中友工程建设集团有限公司	投标文件中，未见项目经理和项目技术负责人证书	商务及技术文件初步评审标准 2.1.2 资格评审标准 项目经理、其他主要管理人员和技术人员配备
2	安徽东攸建筑工程有限公司	投标文件中，未见项目经理B证	商务及技术文件初步评审标准 2.1.2 资格评审标准 项目经理
3	安徽宏疆建设有限公司	投标文件中，未见资质证书和安全生产许可证	商务及技术文件初步评审标准 2.1.2 资格评审标准 营业执照、资质等级、安全生产许可证
4	安徽中莽建设工程有限公司	投标文件中，未见项目经理B证	商务及技术文件初步评审标准 2.1.2 资格评审标准 项目经理
5	安徽笃敬建筑工程有限公司	投标文件中，未见项目经理B证	商务及技术文件初步评审标准 2.1.2 资格评审标准 项目经理
6	安徽明商建筑工程有限公司	投标文件中，未见项目经理B证	商务及技术文件初步评审标准 2.1.2 资格评审标准 项目经理
7	安徽淼祥建设工程有限公司	投标文件中，项目经理注册建造师证书使用有效期至2026年3月1日	商务及技术文件初步评审标准 2.1.2 资格评审标准 项目经理
8	安徽实安建筑有限公司	投标文件中，未见项目经理B证	商务及技术文件初步评审标准 2.1.2 资格评审标准 项目经理
本项目在投标截止时间后系统成功接收投标文件的投标人总数为 <u>698</u> 。			